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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) — MISSIONE 1 — DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITA
E CULTURA, COMPONENTE 3 — TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA
PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1,2: “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSE],
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” - ARCHIVIO DI

STATO DI TRIESTE

REGIONE: Friuli Venezia Giulia
STAZIONE APPALTANTE: Archivio di Stato di Trieste

INTERVENTO: Intervento sull'ascensore esistente - Archivio di Stato di Trieste

IMPORTO COMPLESSIVO:
CUP: F97B21000130001

€80 000,00

A) SOMME A BASE D’APPALTO

A.1) Lavori

Costo attivita

Totale parziale

a) importo dei lavori €51078,32

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €1992,05

Totale A.1) €53070,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Spese tecniche Costo attivita Totale parziale

a) Progetto di fattibilita tecnico-economico 2294,42 € 14 672,22 €
b] progettazione esecutiva 374353 €

c) direzione lavori e contabilita 5373,77 €

d) CSP-CSE 3260,50€

e) collaudo €1 500,00

Totale B.1) €16 172,22

B.2) Imprevisti, accantonamenti e spese generali

Costo attivita

Totale parziale

a) imprevisti (I.V.A. inclusa) €2 846,17
b) Incentivi al RUP €1061,41
c) somme derivanti dai ribassi d'asta (I.V.A. e cassa comprese) €379,93

Totale B.2)

€4 287,51

B.3) I.V.A. e oneri

Costo attivita

Totale parziale

a) L.V.A. sui lavori (aliquota 4%) €2122,81
b) contributo previdenziale su spese tecniche (aliquota 4%) € 646,89
c) I.V.A. su spese tecniche e su contributo previdenziale (aliquota 22%) €3700,20
Totale B.3) € 6 469,91
TOTALE (I.V.A. INCLUSA) € 80 000,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2
NP1
06/09/2021

3
NP2
06/09/2021

4
NP3
06/09/2021

5
NP4
06/09/2021

LAVORI A MISURA

Poiché le lavorazioni sono estremamente
specifiche e circoscritte a seconda dello stato dei
luoghi e delle necessita della stazione appaltante,
¢ ritenuto necessario ’'uso dei nuovi prezzi —
comprensivo di analisi prezzi come esplicitato,
effettuato tramite analisi di mercato — per garan
un lavoro eseguito a regola d’arte rispettando il
principio del giusto compenso

opere murarie relative all'allargamento del varco
per 10'accesso al vano ascensore. nel lavoro ¢
compreso lo smontaggio e successivo trasporto a
discarica deli marcapiani in marmo presento taglio
del la porzione della parete del vano ascensore in
modo da avere un varco da luce netta di cm 80 ,
successivo ripristino della mutatura tagliata con
posa di intonaco e tinteggiatura e successivo
rivestimento delle spsllette di accesso al vano
ascensore con elementi in lamiera di acciaio
compatibili esteticamente con le finiture delle porte
dell'escensore

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa per la sostituzione di porte di
piano con altre di dimensioni 750 x 2000 a 2 ante
telescopiche complete di meccanismi, ante in
acciaio inox satinato, soglia di piano e chiave
d'emergenza. Si prevede o smontaggio delle porte
esiste ed installazione delle nuove porte di piano.
(sono escluse le opere edili di apertura di
adeguamento dei fori porta. nel prezzo ¢ compreso
la dismissione e trasporrto a discarica delle porte
esistenti.

SOMMANO Cadauno

Fornitura e posa Sostituzione dell'operatore porte
di cabina con altro del tipo "ante telescopiche"
completo di due ante in acciaio inox satinato ed
omologato, per impianto completamente
automatico;

SOMMANO Cadauno

Fornitura e posa Installazione delle barriere
fotocellule:

installazione delle barriere fotocellule sulle porte
dell’ascensore: agiscono su tutta 1’altezza della

si

tire

7,00

7,00

7,00

7,00

2,00

2,00

470,00 37290,00

2'020,00 14°140,00

47000,00 8°000,00

A RIPORTARE

25°430,00

COMMITTENTE: Archivio di Stato di Trieste
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

257430,00

6
NP5
06/09/2021

7
NP 6
28/05/2024

8
NP7
28/05/2024

luce porta riconoscendo un corpo del diametro di
50mm; evitare I’urto con le ante scongiura
l'infortunio ed aumenta la vita tecnica della porta

SOMMANO Cadauno

Sostituzione ad ogni piano delle pulsantiere di
piano con altre formate da piastra in acciaio inox
satinato, pulsanti con indicazione in rilievo per la
prenotazione e display con indicazione della
posizione della cabina e frecce di prossima
direzione.

Sostituzione della pulsantiera posta all'interno della
cabina ascensore con altra dotata di: piastra in
acciaio inox Pulsanti luminosi rivestiti in acciaio
ed indicazioni in rilievo. Display TFT da 7”
multifunzione indicante:

la posizione della cabina, le frecce direzionali
indicazioni degli allarmi dispositivo di allarme per
comunicazione bidirezionale (soccorso telefonico)

SOMMANO cadauno

Sostituzione del quadro elettrico di manovra con
altro di tipo elettronico realizzato con
microprocessore di ultima generazione e di
avanzata tecnologia,

Il nuovo quadro sara fornito completo di inverter,
conosciuto anche come dispositivo

V.V.V.F. (Variatore di Velocita a Frequenza
Variabile), modula la frequenza di alimentazione
del motore e quindi la sua velocita in funzione del
carico. E una delle innovazioni in campo dei
sistemi ascensoristico garantendo un eccellente
comfort di marcia e precisione alla fermata.

Il nuovo quadro sara fornito custodito in apposito
armadio in lamiera, adeguato per: Tecnologia di
comunicazione: in parallelo Controllo di ascensori:
elettrici Manovra: a prenotazione simplex
Normative: UNI EN 81-80 UNI 10411/21

SOMMANO cadauno

Sostituzione dell’argano motore con altro
conforme alle normative UNI EN-81.80 calibrato
con portata utile, potenza e velocita adeguate alle
caratteristiche tecniche dell’elevatore. Il nuovo
argano, di design particolarmente compatto, adatto
sia a nuove installazioni che particolarmente
studiato per modernizzare gli impianti preesistenti,
sara fornito completo di motore, freno a doppia
azione indipendente e puleggia di trazione.

argano riduttore completo di motore:
potenza motore circa 6.5Kw trifase 400V -
puleggia diametro minimo 480mm 4 gole per funi

2,00

2,00

8,00

8,00

1,00

1,00

17000,00

398,00

10°810,00

2°000,00

3'184,00

10°810,00

A RIPORTARE

41°424,00

COMMITTENTE: Archivio di Stato di Trieste
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

417424,00

9
NP 08
28/05/2024

10
NP 09
28/05/2024

11
NP 10
28/05/2024

diam. 12mm - V-=0,62 +/- 5%

SOMMANO cadauno

sostituzione delle funi di sospensione formate da
trefoli elicoidali, ad alta resistenza, flessibilissime,
dimensionate con coefficienti di sicurezza adeguati
secondo le caratteristiche dell’impianto.Funi 4 x 12
mm

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di specchio in vetro di sicurezza,
completo da un corrimano in acciaio ada applicare
sulle paretiinterne dell'aeccensore collocato ad una
altezza tale da proteggere le pareti della cabina da
urti delle carrozzelle costituito da elemento
tubolare in acciaio inox satinato e da una
zoccolatura in acciaio inox di altezza minima di 10
cm

SOMMANO cadauno

fornitura e posa di pavimento nella cabina
ascensore con finitura superficiale non riflettente,
antisdrucciolo con classe 1 o inferiore di resistenza
al fuoco. Il colore del pavimento, a scelta della
D.L., comunque contrastante con quello delle
pareti.pavimento della cabina con finitura
superficiale non riflettente, antisdrucciolo con
classe 1 o inferiore di resistenza al fuoco.Completo
di profilo in acciaio inossidabile per la creazione
di guscioda posizionare per tutto il perimetro della
cabina al fine di garantire una piu efficace pulizia
della cabina .Da posizionare tra zoccolatura il
piano di calpestio della cabina.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 07/09/2021

11 Tecnico

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5'800,00

2"760,00

640,00

454,32

5'800,00

2'760,00

640,00

454,32

51°078,32

51°078,32

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Archivio di Stato di Trieste



ANALISI PREZZ1

I())lg;flﬁzigAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
NPU/ 01 Allargamento del varco di accesso all'aecensore mediante demolizione degliu
stipoti in marmo esistenti,rimozione di limitate quantita di malta e/o intonaco e
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 3 27,37 | 82,11 82,11
12 b. Operaio qualificato, h. 3 30.10 | 9030 | 9030
1.3 c. operaio specializzato h. 3 32,18 96,54 96,54
Totale mano d'opera 268,95
2 Materiali a pié d'opera:
Fornitura e posa di lamierino in acciao inox
2.1 sagomato Kg 1,41 50,00 70,50 70,50
2.2
2.3
Totale materiali a pié¢ d'opera 70,50
; 13 Noleggi:
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 trasporto matareiali 1 10,00 10,00 10,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 20,00 20,00 20,00
4.3 30,00
totale trasferte
A SOMMANO 369,45
5 Spese generali: % 15 55,42
B SOMMANO 424,87
6 Utile d'impresa: % 10 42,49
C SOMMANO 467,35
7 Arrotondamento (+/-) % 2,65
TOTALE €/mced.[ 470,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO o L .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione delle porte di piano e di cabina
NPU/ 02
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 3 27,37 | 82,11 82,11
12 b. Operaio qualificato, h. 3 30.10 | 9030 | 9030
1.3 c. operaio specializzato h. 3 32,18 96,54 96,54
Totale mano d'opera 268,95
2 Materiali a pié d'opera:
Fornitura e posa per la sostituzione di porte di
piano con altre di dimensioni 750 x 2000 a 2
ante telescopiche complete di meccanismi,
ante in acciaio inox satinato, soglia di piano e
chiave d'emergenza. Si prevede lo smontaggio
delle porte esiste ed installazione delle nuove
porte di piano. (sono escluse le opere edili di
apertura di adeguamento dei fori porta. nel
prezzo € compreso la dismissione e trasporrto
a discarica delle porte esistenti.
2.1 cad 1 1.300,00] 1 300,00 1 300,00
2.2
2.3
Totale materiali a pié d'opera 1 300,00
3 Noleggi:
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 discarica vecchia porta 1 10,00 10,00 10,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 20,00 20,00 20,00
4.3 30,00
totale trasferte
A SOMMANO 1 598,95
5 Spese generali: % 15 239,84
B SOMMANO 1 838,79
6 Utile d'impresa: % 10 183,88
C SOMMANO 2 022,67
7 Arrotondamento (+/-) % -2,67
TOTALE €/med.| 2 020,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO A S .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione delle porte operatori di cabina
NPU/ 03
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 4 27,37 109,48 109,48
12 b. Operaio qualificato, h. 4 30,10 | 12040 | 120.40
1.3 c. operaio specializzato h. 4 32,18 128,72 128,72
Totale mano d'opera 358,60
2 Materiali a pié d'opera:
Fornitura e posa Sostituzione dell'operatore
porte di cabina con altro del tipo "ante
telescopiche" completo di due ante in acciaio
inox satinato ed omologato, per impianto
completamente automatico;
2.1 cad 1 2 780,00] 2 780,00 [ 2 780,00
2.2
2.3
Totale materiali a pi¢ d'opera 2 780,00
3 Noleggi:
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 discarica vecchia porta 1 10,00 10,00 10,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 20,00 20,00 20,00
4.3 30,00
totale trasferte
A SOMMANO 3 168,60
5 Spese generali: % 15 475,29
B SOMMANO 3 643,89
6 Utile d'impresa: % 10 364,39
C SOMMANO 4 008,28
7 Arrotondamento (+/-) % -8,28
TOTALE €/mced.| 4 000,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO A L .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Installazione delle barriere fotocellule
NPU/ 04
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 2 27,37 54,74 54,74
12 b. Operaio qualificato, h. 1 30.10 | 3010 | 30,10
1.3 c. operaio specializzato h. 3 32,18 96,54 96,54
Totale mano d'opera 181,38
2 Materiali a pié d'opera:
Fornitura e posa Installazione delle barriere
fotocellule:
installazione delle barriere fotocellule sulle
porte dell’ascensore: agiscono su tutta 1’altezza
della luce porta riconoscendo un corpo del
2.1 diametro di 50mm; evitare 1’urto con le ante cad 1 590,00 590,00 590,00
2.2
2.3
Totale materiali a pié¢ d'opera 590,00
3 Noleggi:
J. I I
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 0,00 0,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 20,00 20,00 20,00
4.3 20,00
totale trasferte
A SOMMANO 791,38
5 Spese generali: % 15 118,71
B SOMMANO 910,09
6 Utile d'impresa: % 10 91,01
C SOMMANO 1 001,10
7 Arrotondamento (+/-) % -1,10
TOTALE €/mced.| 1000,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO A S .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione pulsantiere di piano e cabina
NPU/ 05
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 1,5 27,37 41,06 41,06
12 b. Operaio qualificato, h 0 30,10 0,00 0,00
1.3 c. operaio specializzato h. 1,5 32,18 48,27 48,27
Totale mano d'opera 89,33
2 Materiali a pié d'opera:
Sostituzione ad ogni pianodelle pulsantiere di
piano con altre formate da piastra in acciaio
inox satinato, pulsanti con indicazione in
rilievo per la prenotazione e display con
indicazione della posizione della cabina e
2.1 frecce di prossima direzione. cad 1 195,00 | 195,00 195,00
2.2
2.3
Totale materiali a pié¢ d'opera 195,00
3 Noleggi:
J. I I
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 discarica vecchie pulsantiere 1 10,00 10,00 10,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 20,00 20,00 20,00
4.3 30,00
totale trasferte
A SOMMANO 314,33
5 Spese generali: % 15 47,15
B SOMMANO 361,47
6 Utile d'impresa: % 10 36,15
C SOMMANO 397,62
7 Arrotondamento (+/-) % 0,38
TOTALE €/med.| 398,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO A S .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione del quadro di manovra
NPU/ 06
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 8 27,37 | 218,96 218,96
12 b. Operaio qualificato, h. 30,10 | 24080 | 240.80
1.3 c. operaio specializzato h. 32,18 | 257,44 257,44
Totale mano d'opera 717,20
2 Materiali a pié d'opera:
Sostituzione del quadro elettrico di manovra
con altro di tipo elettronico realizzato con
microprocessore di ultima generazione e di
avanzata tecnologia,
II nuovo quadro sara fornito completo di
2.1 inverter, conosciuto anche come dispositivo cad 1 7 000,00] 7 000,00 | 7 000,00
2.2
2.3
Totale materiali a pi¢ d'opera 7 000,00
3 Noleggi:
J. I I
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 discarica vecchio quadro 1 30,00 30,00 30,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 800,00 | 800,00 800,00
4.3 830,00
totale trasferte
A SOMMANO 8 547,20
5 Spese generali: % 15 1 282,08
B SOMMANO 9 829,28
6 Utile d'impresa: % 10 982,93
C SOMMANO 10 812,21
7 Arrotondamento (+/-) % -2,21
TOTALE €/mced.| 10 810,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO A L .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione argano motore:
NPU/ 07
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 8 27,37 | 218,96 218,96
12 b. Operaio qualificato, h. 4 30,10 | 12040 | 120.40
1.3 c. operaio specializzato h. 8 32,18 | 257,44 257,44
Totale mano d'opera 596,80
2 Materiali a pié d'opera:
Sostituzione dell’argano motore con altro
conforme alle normative UNI EN-81.80
calibrato con portata utile, potenza e velocita
adeguate  alle  caratteristiche  tecniche
dell’elevatore. Il nuovo argano, di design
2.1 particolarmente compatto, adatto sia a nuove cad 1 3 850,00] 3 850,00 3 850,00
2.2
2.3
Totale materiali a pi¢ d'opera 3 850,00
3 Noleggi:
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 discarica vecchio argano 1 25,00 25,00 25,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 120,00 | 120,00 120,00
4.3 145,00
totale trasferte
A SOMMANO 4 591,80
5 Spese generali: % 15 688,77
B SOMMANO 5 280,57
6 Utile d'impresa: % 10 528,06
C SOMMANO 5 808,63
7 Arrotondamento (+/-) % -8,63
TOTALE €/mced.| 5 800,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO A L .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione funi:
NPU/ 07
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 8 27,37 | 218,96 218,96
1.2 b. Operaio qualificato, h. 4 | 3010 | 12040 | 12040
1.3 c. operaio specializzato h. 8 32,18 | 257,44 257,44
Totale mano d'opera 596,80
2 Materiali a pié d'opera:
sostituzione delle funi di sospensione formate
da trefoli elicoidali, ad alta resistenza,
flessibilissime, dimensionate con coefficienti
di sicurezza adeguati secondo le caratteristiche
2.1 dell’impianto.Funi 4 x 12 mm cad 1 1 500,00] 1 500,00 1 500,00
2.2
2.3
Totale materiali a pi¢ d'opera 1 500,00
3 Noleggi:
J. I I
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 discarica vecchie funi 1 30,00 30,00 30,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 50,00 50,00 50,00
4.3 80,00
totale trasferte
A SOMMANO 2 176,80
5 Spese generali: % 15 326,52
B SOMMANO 2 503,32
6 Utile d'impresa: % 10 250,33
C SOMMANO 2 753,65
7 Arrotondamento (+/-) % 6,35
TOTALE €/med.| 2 760,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO - A .
DELL'APPAL Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
Sostituzione funi:
NPU/ 07
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 1,5 27,37 41,06 41,06
12 b. Operaio qualificato, h. 15 | 3000 | 4515 | 4515
1.3 c. operaio specializzato h. 0 32,18 0,00 0,00
Totale mano d'opera 86,21
2 Materiali a pié d'opera:
specchio in vetro di sicurezza, completo da un
corrimano in acciaio ada applicare sulle
paretiinterne dell'aecensore collocato ad una
altezza tale da proteggere le pareti della
cabina da urti delle carrozzelle costituito da
elemento tubolare in acciaio inox satinato e da
una zoccolatura in acciaio inox di altezza
2.1 minima di 10 cm cad 1 400,00 | 400,00 400,00
2.2
2.3
Totale materiali a pi¢ d'opera 400,00
3 Noleggi:
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 1 0,00 0,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 20,00 20,00 20,00
4.3 20,00
totale trasferte
A SOMMANO 506,21
5 Spese generali: % 15 75,93
B SOMMANO 582,14
6 Utile d'impresa: % 10 58,21
C SOMMANO 640,35
7 Arrotondamento (+/-) % -0,35
TOTALE €/mced.| 640,00




ANALISI PREZZ1

OGGETTO Adeguamento inpianto ascensone presso Archivio di Stato Trieste
DELL'APPAL | °8 P P
Sostituzione funi:
NPU/ 07
Codice | Numer Prezzo | Importo
N. ident. [o prog. Elementi analisi U.M. |Quantita € € Totale €
1 Mano d'opera:
1.1 a. Operaio comune, 1,5 27,37 41,06 41,06
12 b. Operaio qualificato, h. 15 | 3000 | 4515 | 4515
1.3 c. operaio specializzato h. 0 32,18 0,00 0,00
Totale mano d'opera 86,21
2 Materiali a pié d'opera:
pavimento della cabina con finitura
superficiale non riflettente, antisdrucciolo con
classe 1 o inferiore di resistenza al fuoco. Il
colore del pavimento, a scelta della D.L.,
2.1 comunque contrastante con quello delle pareti. A,C 1 170,00 [ 170,00 170,00
Profilo in acciaio inossidabile per la creazione
di guscioda posizionare per tutto il perimetro
della cabina al fine di garantire una piu
efficace pulizia della cabina .Da posizionare
tra zoccolatura il piano di calpestio della
2.2 cabina. a.C. 1 90,00 90,00 90,00
2.3
Totale materiali a pié d'opera 260,00
3 Noleggi:
Totale noleggi 0,00
4 TRASFERTE
4.1 1 0,00 0,00
4.2 materiale di consumo a corpo 1 13,00 13,00 13,00
4.3 13,00
totale trasferte
A SOMMANO 359,21
5 Spese generali: % 15 53,88
B SOMMANO 413,09
6 Utile d'impresa: % 10 41,31
C SOMMANO 454,39
7 Arrotondamento (+/-) % -0,07
TOTALE €/mced.| 454,32




